
 

  

Borghetto 
Stima preliminare costi per investimento 

 

Sulla base dei progetti presentati per l’approvazione, è stata elaborata una stima dei 

costi come da precedenti esperienze di ristrutturazione delle strutture ricettive nel 

complesso di Castiglion del Bosco 
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Introduzione  1 

Borghetto 
Stima preliminare costi per investimento 

Introduzione 
Ad integrazione della documentazione già presentata riferita al progetto 

“Borghetto”, si allega una tabella riepilogativa della stima preliminare degli 

investimenti previsti. 

Al fine di fornire la massima trasparenza, si evidenzia con tabelle separate anche il 

calcolo preliminare degli investimenti occorsi ed in corso di ultimazione, riferibili ad 

altri progetti già previsti dalla Variante al PRG. 

Ipotesi 
Si rammenta che la stima degli investimenti prevista – ad oggi – è basata sul costo 

storico per interventi di analoga portata già eseguiti in passato presso Castiglion del 

Bosco. 

Di conseguenza i costi unitari, certamente elevati se paragonati ad altre iniziative 

similari, non possono essere considerati definitivi, in mancanza di computi metrici 

dettagliati. Rappresentano quindi la migliore stima del costo totale, alla data 

odierna. 

Stima costo progetto 
 

In Euro 

Data stima: agosto 2016 
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Unità Quantità Stima costi unitari Unità Quantità Stima costi totali

Opere architettoniche Suite & Camere mq 1 2.000,00€                 mq 1.462,00  €               2.924.000,00 

Opere strutturali Suite & Camere mq 1 1.500,00€                 mq 1.462,00  €               2.193.000,00 

Impianti meccanici Suite & Camere mq 1 1.000,00€                 mq 1.462,00  €               1.462.000,00 

Impianti elettrici Suite & Camere mq 1 600,00€                   mq 1.462,00  €                  877.200,00 

5.100,00€                  €               7.456.200,00 

Opere architettoniche Corridoi mq 1 1.300,00€                 mq 75,00  €                    97.500,00 

Opere strutturali Corridoi mq 1 1.500,00€                 mq 75,00  €                  112.500,00 

Impianti meccanici Corridoi mq 1 900,00€                   mq 75,00  €                    67.500,00 

Impianti elettrici Corridoi mq 1 500,00€                   mq 75,00  €                    37.500,00 

4.200,00€                  €                  315.000,00 

Opere architettoniche Locali tecnici sotterranei 30% mq 1 1.200,00€                 mq 465,00  €                  558.000,00 

Opere strutturali Locali tecnici sotterranei 30% mq 1 1.500,00€                 mq 465,00  €                  697.500,00 

Impianti meccanici Locali tecnici sotterranei 30% mq 1 600,00€                   mq 465,00  €                  279.000,00 

Impianti elettrici Locali tecnici sotterranei 30% mq 1 400,00€                   mq 465,00  €                  186.000,00 

3.700,00€                  €               1.720.500,00 

Opere architettoniche & strutturali Muri cemento armato h = m 5,00 m 1 3.500,00€                 m 48,00 168.000,00€                   

Opere architettoniche & strutturali Muri cemento armato h = m 4,50 m 1 3.150,00€                 m 54,00 170.100,00€                   

Opere architettoniche & strutturali Muri cemento armato h = m 4,00 m 1 2.800,00€                 m 28,00 78.400,00€                     

Opere esterne (pavimentazioni + terrazze + 

verde)
Varie 1 1.000.000,00€          Varie 1,00 1.000.000,00€                

Piscina Varie 1 350.000,00€             Varie 1,00 350.000,00€                   

 €               1.766.500,00 

Opere architettoniche Bar mq 1 2.000,00€                 mq 60,00  €                  120.000,00 

Opere strutturali Bar mq 1 1.500,00€                 mq 60,00  €                    90.000,00 

Impianti meccanici Bar mq 1 1.000,00€                 mq 60,00  €                    60.000,00 

Impianti elettrici Bar mq 1 600,00€                   mq 60,00  €                    36.000,00 

5.100,00€                  €                  306.000,00 

11.564.200,00€        

Unità Quantità Stima costi unitari Unità Quantità Stima costi totali

Arredi Suite & Camere mq 1 1.700,00€                 mq 1.462,00  €               2.485.400,00 

1.700,00€                  €               2.485.400,00 

Arredi Corridoi mq 1 800,00€                   mq 75,00  €                    60.000,00 

800,00€                    €                    60.000,00 

Arredi Locali tecnici sotterranei 30% mq 1 800,00€                   mq 465,00  €                  372.000,00 

800,00€                    €                  372.000,00 

Arredi Bar mq 1 1.400,00€                 mq 60,00  €                    84.000,00 

1.400,00€                  €                    84.000,00 

3.001.400,00€          

14.565.600,00€        

totale Volumi tecnici e magazzini

totale Bar

TOTALE

TOTALE GENERALE BORGHETTO

totale Opere esterne e piscina

totale Bar

TOTALE

Descrizione

totale Suite & Camere

totale Corridoi

totale Volumi tecnici e magazzini

BORGHETTO - STIMA COSTI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI E AREE PERTINENZIALI

Descrizione

totale Suite & Camere

totale Corridoi

Variante strada provinciale 1.020.000,00€                

Club House 3.880.000,00€                

4.900.000,00€          

COSTI AGGIUNTIVI PREVISTI DA VARIANTE AL PRG

Descrizione Stima costi totali

Totale


